
REPUBLIK INDONESIA 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 

 

 

 

 

 

SPESIFIKASI KHUSUS  

 

 

 
 

 

 

Paket Toll Road Development of Semarang Demak 1B 

(Versi Bahasa - Rev.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

SALIN
AN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded 



SALIN
AN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded 



 

 

DIVISI 1 UMUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESIFIKASI KHUSUS 

SALIN
AN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded 



Spesifikasi Khusus 

Divisi 1 – Umum 

 

Semarang-Demak Toll Road Integrated with Sea Dike Project (Semarang-Sayung Section) 
STA -0+150 – STA 10+394 

  Package B Main Road (Sea Dike) STA 1+578 – STA 8+314 
      i 

 

DAFTAR ISI 

 

SS1.09 KANTOR DAN FASILITAS LAPANGAN ............................................................ 1 

SS1.09 (1) Umum ............................................................................................. 1 

SS1.09 (2) Kantor ............................................................................................. 2 

SS1.09 (3) Detail Kantor ................................................................................... 5 

SS1.09 (4) Kendaraan ...................................................................................... 7 

 

 

  

SALIN
AN

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded 



Spesifikasi Khusus 

Divisi 1 – Umum 

 

Semarang-Demak Toll Road Integrated with Sea Dike Project (Semarang-Sayung Section) 
STA -0+150 – STA 10+394 

  Package B Main Road (Sea Dike) STA 1+578 – STA 8+314 
      1 

 

SS1.09 KANTOR DAN FASILITAS LAPANGAN 

Pasal ini harus dibaca bersamaan dengan Pasal S1.09 dari Spesifikasi Umum 

yang dimodifikasi sebagai berikut. 

 

SS1.09 (1) Umum 

Kantor dan kendaraan yang didetailkan di bawah harus diserahkan kepada 

Pengguna Jasa selambat–lambatnya 60 hari setelah tanggal di mulainya 

pekerjaan. Jika, setelah periode waktu yang disebutkan di atas, Kontraktor 

belum menyelesaikan kantor, menyediakan dan memasang dengan cara yang 

cocok untuk pekerjaan, atau belum menyediakan kendaraan tertentu, 

Pengguna Jasa berhak untuk mengambil tindakan yang tepat dan untuk 

membebankan semua biaya yang terkait dengan Kontraktor. 

Kantor dan perlengkapan seperti AC, toilet, fasilitas dapur seperti yang 

dijelaskan dalam nomor 1.1 pada Tabel 1.09.1 diberikan secara sewa dalam 

keadaan baru dan harus dikembalikan kepada Kontraktor selambat – 

lambatnya 30 hari setelah akhir dari sertifikat bulanan sementara atau 

sertifikat pembayaran akhir untuk penyesuaian harga. Peralatan lainnya harus 

dibeli baru, kecuali dinyatakan lain pada Tabel 1.09.1. 

Kontraktor akan bertanggung jawab untuk semua perbaikan, pelayanan dan 

pemeliharaan kerja untuk semua bangunan, jalan, fasilitas, peralatan, 

perlengkapan dan kebutuhan rumah tangga, termasuk fasilitas yang ada 

dimanfaatkan dalam pasal ini, dan termasuk yang tidak dapat dipelihara. 

Tanggung jawab Kontraktor untuk perbaikan kantor selama masa konstruksi 

akan mencakup penyediaan dan pembayaran, semua saluran telepon, gas, 

air, saluran TV kabel, jaringan komputer, koneksi internet, dan biaya listrik 

untuk kantor yang relevan.  

Semua peralatan baru harus dilindungi oleh garansi produsen untuk jangka 

waktu minimum 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pengiriman ke Pengguna 

Jasa. 

Setelah pengembalian kantor kepada Kontraktor, Kontraktor harus 

membongkar dan menghapus kantor dan mengembalikan lahan sesuai 

kondisi aslinya. 
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